

工事発注計画（大阪国際空港）			当社における主要な設備工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。		
No	状態	件名（いずれも仮称）	概要		備考
1	終了	ITM空港ホテルパッケージエアコン更新工事	発注概要	ITMI空港ホテルの客室用エアコンの更新	3系統から10系統へシステム仕様変更にもなう設計業務含む
			入札期間	2025/7～2025/8	
			予定工期	2026年度中	
2	新規追加	大阪国際空港パッケージ型空調機更新工事 【4階商業エリア】	発注概要	空調機約80台の更新を行う	
			入札期間	2026/4～2026/6頃	
			予定工期	2026/7～2027/9頃	